

" " 2021 г.

Реконструкция ТП-10/0,4кВ и РП-10кВ
ПР-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ НЛ, ТП-10/0,4кВ

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-58-13
(локальная смета)



А.А. Ханни
2021 г.

на **Монтаж автоматического выключателя 1п**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость работ _____ 1 602 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3,47 чел.час
Составлен(а) в текущих по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	Осн. З/л	В том числе Эк.Маш З/лМех	Всего	Осн. З/л	В том числе Эк.Маш З/лМех			
1	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	33,65	12,74	0,87	34	13	1	1,34	1,34	
2	расчет НМЦ	Автомат. выключатель ВА 47-63 1р 16А	шт	1	13,12 116,20х86			13	13	1			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								47	13	1		1,34	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								52	18	1		1,81	
Накладные расходы								17					
Сметная прибыль								12					
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы :													
Итого по Строительным работам													
Материалы													
Итого													
Всего с учетом "Перевод в цены 2021г. СМР=8,86"													
Итого по Монтажным работам													
Электромонтажные работы на других объектах:													
Итого Поз. 1													
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прип. 10 табл. 2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"													
Накладные расходы 95% ФОТ (от 18)													
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18)													
Итого с накладными и см. прибылью													
Итого													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всего с учетом "Перевод в цены 2021 г. СМР=8,86"																	
											602				1,81		
Итого											717					1,81	
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы											717					1,81	
Раздел 2. Пусконаладочные работы																	
3	ФЕРп01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов	измерение	1	1,03	1,03				1	1			0,08	0,08		
Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																	
4	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	1	12,21	12,21				12	12			1,3	1,3		
Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :																	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:																	
Итого Поз. 3-4																	
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению Действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;																	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 16)																	
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 16)																	
Итого с накладными и см. прибылью																	
Итого																	
Всего с учетом "Перевод в цены 2021 г. СМР=23,09"																	
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы																	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого Прочие затраты																	
Итого																	
Непредвиденные затраты (Приказ Министров РФ № 421/пр от 04.08.2020г. п.179) 10%																	
ВСЕГО по смете																	

Составила:

Н.С. Киреева

Проверила:

И.А. Кычакова